
1. 封面

合川区新华小学附属幼儿园等托育建设项目    ______________________________________________________________________工程

招标控制价
招标控制价(小写): _________________________________________________577.37

          (大写): _________________________________________________伍佰柒拾柒元叁角柒分

其中：安全文明施工费用(小写): _____________________________________0.0

                      (大写): _____________________________________零元整

招 标 人: __________________________重庆市合川区教育委员会
工程造价: 

咨 询 人: ________________________

法定代表人

或其授权人: ________________________/
法定代表人

或其授权人: ________________________

编 制 人: __________________________/ 复 核 人: __________________________

时 间: 2025年03月25日

(单位盖章) (单位资质专用章)

(签字或盖章) (签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)



1. 建设项目投标报价汇总表

建设项目投标报价汇总表
工程名称：合川区新华小学附属幼儿园等托育建设项目

序号 单项工程名称 金额（元）

其    中

暂估价（元）
安全文明施工费

（元）
规费（元）

1 拆除工程 577.37

合计 577.37



1. 单项工程招标控制价汇总表

单项工程招标控制价汇总表
工程名称：合川区新华小学附属幼儿园等托育建设项目

序号 单位工程名称 金额（元）

其    中

暂估价（元）
安全文明施工费

（元）
规费（元）

1 拆除工程 577.37

合计 577.37



1. 2

1. 单位工程招标控制价汇总表

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：拆除工程

序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费

2 措施项目费

3 其他项目费

4 其他项目安文费

5 其他项目税金

5.1 增值税

5.2 附加税

5.3 环境保护税

6 合  价



2. 措施项目汇总表

措施项目汇总表
工程名称：拆除工程

序号 项目名称
金额（元）

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 建设工程竣工档案编制费

2.3 住宅工程质量分户验收费

措施项目费合计=1+2



3. 分部分项工程项目清单计价表

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：拆除工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

1 010103001001 回填方

[项目特征]
[项目特征] 1.密实度要求:按
规范要求分层夯实，每回填
200mm高即进行夯实，夯实后
密实度≥0.93 2.土方开源:填
土利用场地开挖形成的块石、
片石,以及碎石、石屑、粘性
土(用作填料)。缝隙用碎石、
石屑、粘性土填充,严谨回填
不符合要求得土壤和建筑垃圾
等。土石比以确保密实度要求
进行控制。 3.清表厚度:满足
设计及规范要求 4.填方材料
品种:满足设计及规范要求
5.填方粒径要求:满足设计及
规范要求 6.填方运距及其他
说明:场内可利用土石方及招
标人调配的可用于回填的多余
土石方（满足设计及规范要求
的回填料）的回填、压实。剩
余缺方部分的装车、场内外运
输（含二次及多次转运）投标
人自行综合考虑。 7.计量规
则:按平场区地形图标高至设
计场平标高碾压成型合格的压
实方体积计算（不考虑松散系
数） 8.回填方式:综合考虑
9.清表说明:表土层（包含地
表植被及其他附着物）及杂填
土；路基范围内的挡护拆除及
地上、地下构（建）筑物拆除
等；清表厚度综合考虑；作业
、开挖方式投标人根据现场情
况自行综合考虑（作业方式包
括但不限于人工开挖施工作业
、机械开挖施工作业、局部水
钻作业等）；场内外运输（含
二次、多次转运、弃方装车、
渣场处置费）。清表不单独计
量，投标人在报价中（清单综
合单价）自行考虑。 10.此全
费用综合单价包括:完成项目
施工的机械开挖、场内转运、
场外运输的人工费、材料费、
施工机具使用费、管理费、利
润、材料价差、措施费、风险
费、密闭运输费、安全文明施
工费、规费、税金、协调费、
环卫费、渣场处理费等所有费
用 [工作内容] 1.排地表水
2.清除表土、地面附着物；障
碍拆除、挡护拆除及地上、下
构（建）筑物等清理  3.装车
4.临时堆放、场内外运输（含
二次及多次转运） 5.选料、
解小 6.回填 7.压实

m3 145.8 3.96

合计



4. 施工技术措施项目清单计价表

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金  额(元)

综合单价 合价
其中：
暂估价

合计



5. 施工组织措施项目清单计价表

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：拆除工程

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)
调整费率

(%)

调整后金
额
(元)

备注

合计



6. 其他项目清单计价汇总表

其他项目清单计价汇总表
工程名称：拆除工程

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 索赔与现场签证

合计



7. 暂列金额明细表

暂列金额明细表
工程名称：拆除工程

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合计



8. 材料(工程设备)暂估单价及调整表

材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：拆除工程

序
号

材料(工程设备)名称、规
格、型号

计量单
位

数量

暂估数量 实际数量

暂估价（元）

单价 合价

调整价（元）

单价 合价

差额±（元）

单价 合价
备注



9. 专业工程暂估价及结算价表

专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除工程

序号 专业工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额（元） 差额±(元) 备注

合计



10. 计日工表

计日工表
工程名称：拆除工程

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
（元）

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 机械

3.1

施工机械小计

合计



11. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表
工程名称：拆除工程

序号 工程名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 发包人发包专业工程 项目价值

2 发包人供应材料 项目价值

合计



12. 规费、税金项目计价表

规费、税金项目计价表
工程名称：拆除工程

序号 项目名称 计算基础 费率(％) 金额（元）

5 其他项目税金 增值税+附加税+环境保护税

5.1 增值税 其他项目合计+其他项目安文费 9

5.2 附加税 增值税 10

5.3 环境保护税

合  计



13. 材料价格表

材料价格表
工程名称：拆除工程

序号 材料名称 规格、型号及特殊要求 单位 数量 单价 合价 品牌 生产厂家



14. 发包人提供材料和工程设备一览表

发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：拆除工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 交货方式 送达地点 备注



15. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于价格指数差额调整法）
工程名称：拆除工程

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1

合计 1



16. 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）
工程名称：拆除工程

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数
（%）

基准单价
（元）

投标单价
（元）

发承包人确认单价（元） 备注
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